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Ar�kel 1. Offerte 
 
1.1 De offerte wordt schri�elijk of elektronisch uitgebracht,  
behalve bij spoedeisende omstandigheden. 
 
1.2 In de offerte wordt onder meer aangegeven: 

a. de plaats en omschrijving van het werk, waarbij uitdrukkelijk 
wordt aangegeven of de betreffende werkzaamheden zien op 
de uitvoering van het werk en/of het ontwerp; 

b. indien het ontwerp van het werk afkomstig is van de 
opdrachtgever,  wordt tevens vermeld volgens welke 
ontwerpgegevens (waaronder tekeningen, technische 
omschrijvingen, berekeningen) het werk zal worden uitgevoerd; 

c. het tijdstip van aanvang van het werk alsmede de termijn 
waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, waarbij de 
opleverdatum geen fatale datum is; 

d. de prijsvormingsmethode die voor het uit te voeren werk zal 
worden gehanteerd: aanneemsom (vast bedrag) of regie 
(prijsfactoren waaronder uurtarieven, opslagen en 
eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De 
verschuldigde omzetbelasting wordt in de offerte afzonderlijk 
vermeld; 

e. of betaling van de aanneemsom of prijs op basis van regie in 
termijnen zal plaatsvinden; 

f. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de 
offerte en op de daaruit voortvloeiende 
aannemingsovereenkomst. 

 
1.3 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en 
berekeningen, die door de aannemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, 
blijven eigendom van de aannemer. Zij mogen niet aan derden ter hand 
worden gesteld of getoond met de bedoeling een vergelijkbare offerte te 
verkrijgen. 
 
Ar�kel 2.   Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst 
 
2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de 
offerte van de aannemer of door een schri�elijke overeenkomst. Indien 
niet schri�elijk binnen veer�en werkdagen na ontvangst door de 
opdrachtgever van een schri�elijke beves�ging van een mondelinge 
opdracht de juistheid daarvan wordt ontkend, zijn par�jen hieraan 
gebonden.  
 
2.2 Alle niet met name in de overeenkomst genoemde 
werkzaamheden maken geen onderdeel uit van de overeenkomst. De 
aannemer informeert de opdrachtgever voorafgaand aan of bij het sluiten 
van de overeenkomst over de noodzakelijke maar niet in de overeenkomst 
opgenomen werkzaamheden.  
 
2.3 Tenzij anders overeengekomen, zijn in elk geval de volgende 
werkzaamheden en kosten (naast de overeengekomen prijs) voor rekening 
van de opdrachtgever: 

- het treffen van alle noodzakelijke verkeersvoorzieningen, het 
verkrijgen van eventuele vergunningen en de betaling van 
precariorechten; 

- aansluitkosten, afsluitkosten en verbruikskosten van gas, water 
en elektra; 

- het verwijderen van alle (onvoorziene) obstakels (onder andere 
kabels en leidingen) in, op en boven de grond, welke de 
uitvoering van het werk belemmeren of schade kunnen 
veroorzaken; 

 

 
Ar�kel 3. Risicoregeling, prijzen 
 
3.1 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op 
de datum van aanbieding geldende belas�ngen, heffingen, lonen, sociale 
lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten. Indien na de 
datum van de aanbieding een of meer van deze kostencategorieën een 
wijziging ondergaat c.q. ondergaan, is de aannemer gerech�gd de 
overeengekomen prijs naar aanleiding daarvan te wijzigen. 
 
3.2 Indien door de aannemer verrekenprijzen zijn opgegeven, 
vinden deze uitsluitend toepassing voor zover het werk ongewijzigd tot 
stand komt en de werkzaamheden ongewijzigd verricht kunnen worden. 
Indien de uitvoeringswijze wijzigt, worden de afwijkingen van de 
verrekenbare hoeveelheden verrekend tegen de verrekenprijzen. 
Wanneer de afwijking meer dan 10% van de overeengekomen hoeveelheid 
bedraagt, is aannemer gerech�gd met inachtneming van de gewijzigde 
omstandigheden een gewijzigde verrekenprijs toe te passen, tegen welke 
gewijzigde prijs de verrekening alsdan plaatsvindt.  
 
3.3 Voor zover de uitvoeringswijze of de omvang van het werk 
wijzigt en geen sprake is van verrekenprijzen, kan de aannemer slechts dan 
een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever �jdig 
hee� gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende 
prijsverhoging waarbij hij een reële indica�e van de prijsverhoging gee�, 
tenzij de opdrachtgever de noodzaak tot een prijsverhoging en de reële 
indica�e uit zichzelf had moeten begrijpen. 
 
3.4 Wijzigingen in de overeenkomst zullen – behoudens 
spoedeisende omstandigheden – schri�elijk of elektronisch worden 
overeengekomen. Bij gebreke van een schri�elijke of elektronische 
wijzigingsopdracht rust het bewijs van de wijziging op de par�j die 
aanspraak maakt op uitvoering van het werk dan wel betaling van de prijs. 
 
 
Ar�kel 4.  Verplich�ngen opdrachtgever en aannemer 
 
4.1 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van 
de door of namens hem verstrekte gegevens, zoals onder meer in dit 
ar�kel genoemd. Indien deze gegevens vervaardigd zijn door een derde in 
opdracht van de opdrachtgever, wordt de deskundigheid van deze derde 
toegerekend aan de opdrachtgever. 
 
4.2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer �jdig kan 
beschikken over de hierna genoemde gegevens, indien is overeengekomen 
dat de opdrachtgever deze aan de aannemer verstrekt:  
a. voor het werk relevante c.q. prijs beïnvloedende geotechnische en 

hydrologische gegevens; 
b. informa�e over verontreiniging van de bodem;  
c. uit het werk komende oude bouwstoffen en/of door de 

opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen; of 
d. gegevens over de bouwkundige staat van belendingen; 
e. informa�e over de aanwezigheid van NGE (Niet Gesprongen 

Explosieven) en archeologisch materiaal;  
f. en overige gegevens die nodig zijn om het werk deugdelijk uit te 

voeren. 
 
4.3 De opdrachtgever informeert de aannemer zo spoedig mogelijk 
over wijzigingen van werk- en/of terreinomstandigheden die de 
opdrachtgever van te voren bekend zijn of hadden moeten zijn.  
 
4.4 Tenzij anders overeengekomen, zorgt de opdrachtgever ervoor 
dat de aannemer �jdig voor aanvang van de werkzaamheden kan 
beschikken over de voor uitvoering van het werk benodigde 
goedkeuringen (van onder andere overheidswege én van 
eigenaren/gebruikers van belendende bouwwerken) en vergunningen. De 
opdrachtgever verricht de nodige betalingen van heffingen en tarieven die 
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eventueel verschuldigd zijn voor het gebruik van het terrein of uitvoering 
van de funderingswerken. 
 
4.5 Tenzij anders overeengekomen, draagt de opdrachtgever de 
verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven 
volgorde van de uit te voeren werkzaamheden, voorgeschreven 
paalsystemen of damwandprofielen en funderingstechnieken. Daarvan 
maakt deel uit de invloed die daarop door de bodemgesteldheid of door 
hydrologische oorzaken kan worden uitgeoefend, de staat en de ligging 
van kabels, leidingen en construc�es of obstakels in de ondergrond, niet of 
onjuist verstrekte informa�e waarvan de opdrachtgever op grond van de 
overeenkomst verplicht is deze te verstrekken, en ook de door of namens 
opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen. 
 
4.6 Daarnaast staat de opdrachtgever in voor de algehele 
geschiktheid van door hem voorgeschreven bouwstoffen en voor 
bouwstoffen, die bij een door hem voorgeschreven leverancier moeten 
worden betrokken, tenzij de aannemer een keuzemogelijkheid had met 
betrekking tot deze bouwstoffen. 
 
4.7 De aannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar 
de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De aannemer dient het 
werk zodanig uit te voeren dat daardoor schade aan personen, goederen 
of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.  
 
4.8 De aannemer is slechts verantwoordelijk voor de 
werkzaamheden die deel uit maken van de overeenkomst, maar  de 
aannemer is niet verantwoordelijk  voor de onjuistheid van - voor het 
ontwerp of de uitvoering van het werk - relevante gegevens die door of 
namens de opdrachtgever zijn verstrekt.  
 
4.9 De aannemer wijst de opdrachtgever op klaarblijkelijke 
onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven 
construc�es en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever 
gegeven aanwijzingen, en ook op klaarblijkelijke gebreken in de door de 
opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en 
hulpmiddelen. 
 
4.10 De aannemer hee� recht op kostenvergoeding en/of 
termijnverlenging wanneer de uitvoering van de werkzaamheden van de 
aannemer wordt vertraagd of indien hij anderszins schade lijdt, doordat de 
opdrachtgever niet aan zijn verplich�ngen op grond van dit ar�kel voldoet, 
tenzij de kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden in een 
omstandigheid die de aannemer kan worden toegerekend. 
  
 
Ar�kel 5. Bouwterrein 
 
5.1 De opdrachtgever zorgt voor een goede toegankelijkheid en 
begaanbaarheid van het bouwterrein en/of in geval van waterwerk voor 
de bevaarbaarheid naar en op het werkterrein, ten behoeve van het 
vervoer van materieel, materialen en personeel. De kosten van eventueel 
noodzakelijke voorzieningen om het terrein begaanbaar en geschikt te 
maken voor de uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer zijn 
voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. 
 
5.2 De opdrachtgever zorgt voor voldoende toegang tot en 
gebruiksmogelijkheid van elektriciteit, gas en water. 
 
5.3 De aannemer hee� het recht zijn werk af te scheiden door 
middel van hekken. Bij afscheiding van zijn werk is alleen de aannemer 
bevoegd daar aanwezig te zijn. 
 
De aannemer hee� recht op kostenvergoeding en/of termijnverlenging, 
wanneer de uitvoering van de werkzaamheden van de aannemer wordt 
vertraagd of indien hij anderszins schade lijdt, doordat de opdrachtgever 
niet aan zijn verplich�ngen op grond van dit ar�kel voldoet, tenzij de 

kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden in een omstandigheid die de 
aannemer kan worden toegerekend. 
 
Ar�kel 6.  Bodem 
 
6.1 Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever 
verantwoordelijk voor het vooraf (laten) verwijderen van zich ondergronds 
of bovengronds bevindende obstakels, die de werkzaamheden van de 
aannemer of de kwaliteit van het werk nadelig kunnen beïnvloeden of 
hieraan schade toebrengen. De opdrachtgever zorgt voor het verwijderen 
van (al dan niet door mensen gemaakte) obstakels (inclusief 
archeologische objecten) die �jdens het uitvoeren van de werkzaamheden 
worden ontdekt. De kosten voor deze werkzaamheden blijven voor 
rekening van de opdrachtgever. 
 
6.2 Tenzij anders overeengekomen, zorgt de opdrachtgever voor 
een adequate voorziening voor het verwijderen van, het verpakken van of 
de bescherming tegen in de bodem aangetroffen gi�ige of schadelijke 
materialen. Indien de aannemer bij de uitvoering van het werk in verband 
met het aantreffen van voorwerpen of stoffen waarvan redelijkerwijs 
geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, 
goederen of milieu, veiligheidsmaatregelen moet nemen, worden de 
hieruit voortvloeiende verplich�ngen of kosten aan aannemer als 
meerwerk vergoed door de opdrachtgever. 
 
6.3 De aannemer zorgt ervoor dat  aan de verplich�ngen op grond 
van de WIBON is voldaan. Eventuele hieruit voortvloeiende gevolgen of 
gevolgen verband houdend met de werkelijke loca�e van kabels en 
leidingen voor de uitvoering van het werk en/of het ontwerp komen voor 
rekening van de opdrachtgever en worden aan aannemer als meerwerk 
vergoed 
 
6.4 De aannemer hee� recht op kostenvergoeding en/of 
termijnverlenging wanneer de uitvoering van de werkzaamheden van de 
aannemer wordt vertraagd of indien hij anderszins schade lijdt, doordat de 
opdrachtgever niet aan zijn verplich�ngen op grond van dit ar�kel voldoet, 
tenzij de kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden in een 
omstandigheid die de aannemer kan worden toegerekend. 
 
 
Ar�kel 7. Aanvang  van het werk; uitvoeringsduur 
 
7.1 De aannemer zal een realis�sche planning voor het werk 
opstellen en deze �jdig aan opdrachtgever verstrekken. 
 
7.2 De opdrachtgever dient op het overeengekomen moment de 
bouwloca�e aan de aannemer ter beschikking te stellen.  
 
7.3 Indien het niet mogelijk is dat de aannemer op het 
overeengekomen moment zijn werkzaamheden aanvangt, zal de 
opdrachtgever de aannemer zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk twee weken 
voor aanvang, of zoveel werkdagen als door par�jen is overeengekomen, 
voor de overeengekomen aanvangsdatum waarschuwen. 
 
7.4 Indien de werkzaamheden door toedoen van de opdrachtgever 
niet op het overeengekomen moment kan aanvangen zal aannemer een 
nieuw moment aanwijzen die in haar planning past en zal opdrachtgever 
zich daaraan conformeren. 
 
7.5 Indien de aanvang of de voortgang van het aan de aannemer 
opgedragen werk wordt vertraagd door overmacht, door voor rekening 
van de opdrachtgever komende omstandigheden of door wijziging van de 
overeenkomst dan wel de voorwaarden van de uitvoering, dient de daaruit 
voor de aannemer voortvloeiende schade door de opdrachtgever te 
worden vergoed. 
 
7.6 De opdrachtgever zal de stagna�ekosten, bedrijfsschade en 
gevolgschade, die de aannemer lijdt als gevolg van het niet, niet �jdig of 
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niet behoorlijk uitvoeren van de door de opdrachtgever en door derden uit 
te voeren werkzaamheden en/of leveringen, dan wel andere 
omstandigheden, die voor rekening van de opdrachtgever zijn, aan de 
aannemer vergoeden. De schadevergoedingsplicht op grond van deze 
bepaling reikt niet verder dan de overeengekomen prijs voor het gehele 
werk. 
 
7.7 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil en/of 
controle van de aannemer ona�ankelijke, niet voor zijn risico komende 
oorzaak als gevolg waarvan de aannemer verhinderd is (direct of indirect) 
zijn verplich�ngen na te komen. In elk geval wordt onder overmacht 
verstaan: abnormaal hoge of lage (grond)waterstand, ijsgang, onwerkbaar 
weer, werkstaking, oproer, molest, pandemie en vertraging in door de 
opdrachtgever en/of derden (nutsbedrijven) te verrichten werkzaamheden 
en leveringen buiten de verantwoordelijkheid van de aannemer. 
 
7.8 Indien de aannemer door gewijzigde omstandigheden, 
overmacht of schorsing van de werkzaamheden wordt gehinderd 
uitvoering dan wel volledig uitvoering te geven aan de overeenkomst, 
hee� hij het recht de uitvoering van de overeenkomst aan te passen. De 
aannemer zal daarbij rekening houden met de gerechtvaardigde belangen 
van de opdrachtgever.  
 
7.9 De gewijzigde uitvoering als gevolg van de in ar�kel 7.8 
bedoelde omstandigheden zal als meer en minder werk worden 
verrekend. De aannemer informeert de opdrachtgever zo spoedig mogelijk 
over deze verrekening. 
 
 
Ar�kel 8. Verzekering 
 
8.1 a. De aannemer dient verzekeringen aan te gaan waarin de 
opdrachtgever (en de direc�e) als mede-verzekerden zijn opgenomen, een 
en ander voor zover dit naar de aard en de omvang van het werk nodig en 
gebruikelijk is. De aannemer zorgt ervoor dat de opdrachtgever (of de 
direc�e) desgewenst schri�elijk bewijs van het bestaan en de inhoud van 
vorenbedoelde verzekeringen ontvangt. 
   
b. Indien bij bestek bepaald is of anderszins par�jen overeengekomen zijn 
dat de opdrachtgever het werk verzekert, dan zijn de ar�kelleden 8.2 tot 
en met 8.7 van toepassing.   
 
8.2 De opdrachtgever verzekert het werk vanaf in elk geval de 
aanvang van het werk tot  en met de oplevering door aannemer, door 
middel van een CAR-verzekering, tegen alle materiële schade, verlies of 
vernie�ging, door welke oorzaak dan ook, met terzijdestelling van ar�kel 
951 en voor zover nodig ar�kel 932 Boek 7 BW, tegen een zodanig bedrag, 
dat uit de schadevergoeding de kosten van opruiming, herstel of 
vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan kunnen worden 
voldaan. Deze CAR-verzekering dient primair te zijn, in de zin dat deze 
prevaleert boven andere verzekeringen, tenzij anders overeengekomen.  
 
8.3 De CAR-polis zal bepalen dat in elk geval van schade de 
uitkering van de verzekeringspenningen zal geschieden aan wie de zaken 
toebehoren. A�rek in verband met eigen risico kan voor aannemer 
nimmer meer bedragen dan 1% van zijn aannemingssom per gebeurtenis. 
De opdrachtgever zal eventuele schades niet verrekenen met de 
aannemingssom van de aannemer. 
 
8.4 De verzekering dekt tenminste: 
de schade die ontstaat als gevolg van verlies en/of materiële beschadiging 
van (een deel van) het werk, alsmede alle bijkomende werken, meer werk, 
wijzigingen, alle voor het werk bestemde materialen en bouwstoffen, 
construc�es, onderdelen en voorts alle  �jdelijke en/of hulpwerken, 
hulpmaterialen en alle andere ten behoeve van het werk te gebruiken 
objecten;  
de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van dan wel in verband 
staat met de uitvoering van het werk op het bouwterrein en/of in de 

directe omgeving daarvan, waaronder de schade die veroorzaakt is door 
WAM-plich�g werkmaterieel; 
materiële beschadiging aan en/of verlies van eigendommen van de 
opdrachtgever, die worden veroorzaakt door de werkzaamheden; 
 
8.5 De opdrachtgever zal bedingen dat in de polis alle bij de 
uitvoering van het werk betrokken par�jen en hun werknemers tegenover 
elkaar als derden worden aangemerkt, tenzij anders overeengekomen 
 
8.6 De opdrachtgever zal op eerste verzoek van de aannemer de 
polis, de algemene polisvoorwaarden en de clausules van de CAR-
verzekering aan de aannemer verstrekken. De opdrachtgever is voorts 
verplicht op verzoek van de aannemer aan te tonen dat er feitelijke 
dekking is. Een en ander, tenzij anders overeengekomen. 
 
8.7 Indien opdrachtgever op grond van ar�kel 8.2 en verder 
zorgdraagt voor de CAR-verzekering, zal de opdrachtgever in welke 
hoedanigheid dan ook en/of nevenaannemers nimmer gelden als 
medeverzekerde(n) onder de verzekeringspolissen van de aannemer. 
  
 
Ar�kel 9. Aansprakelijkheid van par�jen 
 
9.1 In geval de aannemer de op hem rustende verplich�ngen niet 
nakomt en de opdrachtgever hem deswege in gebreke stelt, zal de 
ingebrekestelling schri�elijk geschieden en zal de opdrachtgever de 
aannemer daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn 
verplich�ngen na te komen.  
 
De aannemer is niet aansprakelijkheid: 
voor misstanden van palen en (dam)wanden of andere 
funderingstechnieken indien zij een gevolg is van omstandigheden die voor 
verantwoordelijkheid van opdrachtgever komen; 
voor schade toegebracht aan ondergrondse kabels, buizen of leidingen, 
duikers, rioleringen e.d., indien zulks een gevolg is van 
gegevensverstrekking door de opdrachtgever; 
voor schade ten gevolge van fouten in het ontwerp, tenzij uit de 
overeenkomst uitdrukkelijk blijkt dat de aannemer verantwoordelijk is 
voor het ontwerp van het gehele werk of voor dat deel, waarin de fout is 
ingetreden.  
Voor schade die het gevolg is van de gebrekkige staat van de bestaande 
fundering en/of belendingen.  
 
9.3 De verplich�ng van aannemer tot het betalen van 
schadevergoeding, op welke grondslag dan ook, is te allen �jde beperkt tot 
de hoogte van de aanneemsom.  
 
9.4 Onverminderd het bepaalde in ar�kel 9.3 is de verplich�ng van 
de aannemer tot het betalen van schadevergoeding beperkt tot het 
bedrag waarop de CAR-verzekering, WAM-verzekering of AVB in een 
voorkomend geval aanspraak op uitkering geven.  
 
9.5  Indien de verzekeringen als bedoeld in ar�kel 9.4, om welke 
reden dan ook,  terzake de schade waarvoor de aannemer wordt 
aangesproken geen aanspraak op uitkering geven, is de aansprakelijkheid 
van de aannemer ten slote beperkt tot 10% van de aanneemsom, met een 
maximum van € 50.000,-.   
 
9.6 Indien het geval als bedoeld in ar�kel 9.5 zich voordoet, wordt 
schade aan het geheel of gedeeltelijk door de aannemer uitgevoerde werk, 
gebruikte of gemaakte hulpwerken, aan de op of bij het werk aangevoerde 
bouwstoffen of voor het werk noodzakelijke hulpmiddelen geacht voor 
rekening van de opdrachtgever te zijn, tenzij de schade aan de aannemer 
kan worden toegerekend. 
 
9.7 Indien het geval als bedoeld in ar�kel 9.5 zich voordoet, is de 
aannemer niet aansprakelijkheid voor schade  aan met het werk in 
verband staande werken van de opdrachtgever en/of aan andere werken 
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en eigendommen van de opdrachtgever of van derden, tenzij de schade 
door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan opzet of 
grove schuld van de aannemer, zijn personeel, zijn aannemers of zijn 
leveranciers. 
  
9.8 De opdrachtgever vrijwaart de aannemer tegen alle aanspraken 
van derden wegens schade waarvoor de aannemer ingevolge de 
overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer niet aansprakelijk is.  
 
 
Ar�kel 10. Oplevering 
 
10.1  Als het werk volgens de aannemer klaar is voor 
oplevering, nodigt hij opdrachtgever uit om het werk samen te 
inspecteren. Opdrachtgever kan zich daarbij laten bijstaan door een 
andere persoon.  
 
10.2 De �jdens de inspec�e van het werk geconstateerde gebreken 
worden vermeld op een lijst (dit heet het proces-verbaal van oplevering). 
Deze lijst wordt door de aannemer opgesteld. Als opdrachtgever en de 
aannemer het �jdens de inspec�e niet eens kunnen worden over een 
bepaalde constatering, kan dat op het proces-verbaal van oplevering 
worden aangegeven.  
 
10.3 Het werk is opgeleverd als het werk volgens de aannemer klaar 
is voor oplevering en opdrachtgever het werk accepteert.  
 
10.4 Kleine gebreken, die een normaal gebruik van het werk niet in 
de weg staan, zijn geen reden om de oplevering te weigeren. Een gebrek 
wordt door de aannemer binnen een redelijke termijn hersteld.  
 
10.5 Het kan ook zijn dat de aannemer aangee� dat het werk klaar is 
voor oplevering en opdrachtgever niet samen met de aannemer het werk 
inspecteert. Opdrachtgever kan dan binnen 8 dagen na het bericht van de 
aannemer dat het werk klaar is laten weten of, en zo ja, welke gebreken hij 
in het werk hee� ontdekt. Als opdrachtgever binnen de periode van 8 
dagen niets laat horen, accepteert hij het werk zoals het is uitgevoerd. Het 
werk is dan opgeleverd.  
 
10.6 Als opdrachtgever vindt dat het werk niet in gebruik kan 
worden genomen, moet hij de aannemer schri�elijk of digitaal laten weten 
waarom dat niet kan. Opdrachtgever gee� ook aan welke gebreken hij 
hee� ontdekt.  
 
10.7 Als opdrachtgever het werk of de ruimte waarin de 
werkzaamheden zijn uitgevoerd in gebruik neemt, accepteert hij het werk 
en is het opgeleverd.  
 
10.8 Na de oplevering is het werk voor rekening en risico van 
opdrachtgever. Opdrachtgever moet vanaf dat moment er zelf voor zorgen 
dat het werk voldoende verzekerd is. 
 
 
 
Ar�kel 11. Eigendomsvoorbehoud  
 
11.1 Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling ter zake van 
de overeenkomst hee� verricht, waaronder ook begrepen de betalingen 
uit hoofde van meerwerk of verrekening, blijven de geleverde materialen 
voor rekening en risico van de opdrachtgever en hetzij verwerkt, hetzij 
onverwerkt, eigendom van de aannemer. 
 
11.2 Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over door de 
opdrachtgever reeds betaalde materialen, indien en voor zover door de 
opdrachtgever andere, ook later geleverde, materialen onbetaald blijven. 
 
 
 

Ar�kel 12. Geschillen / conversie 
 
12.1 Indien de aannemer een procedure aanhangig wil maken moet 
hij eerst de opdrachtgever per aangetekende brief een termijn van ten 
minste één (1) maand stellen voor diens schri�elijk bericht of hij het 
geschil door de Raad van Arbitrage dan wel de gewone rechter beslecht 
wil hebben. Aannemer is gebonden aan de door opdrachtgever gemaakte 
keuze. Maakt de opdrachtgever binnen de gestelde termijn geen keuze, 
dan hee� de aannemer de vrijheid te kiezen voor de Raad van Arbitrage of 
de gewone rechter. Indien gekozen wordt voor de Raad van Arbitrage, dan 
wordt het geschil beslecht overeenkoms�g het Reglement van de Raad 
van Arbitrage voor de Bouw zoals dat geldt op de dag van 
opdrachtverlening c.q. opdrachtbeves�ging. 
 
12.2 In afwijking van het eerste lid kunnen geschillen, welke tot de 
competen�e van de kantonrechter behoren, ter keuze van de meest 
gerede par�j ter beslech�ng aan de bevoegde kantonrechter worden 
voorgelegd. 
 
12.4 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of 
gedeeltelijk door enige rechter of arbiter als nie�g of onredelijk bezwarend 
wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een 
bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking 
daarvan, niet als zodanig kan worden aangemerkt. 
 
 
 
 
 


